

## Ogłoszenie

Numer	Id
2021-10132-35527	35527

### Powstaje w kontekście projektu

PLSN.04.01.00-00-MECK/15 - INT162. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet

### Tytuł

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022

### Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

### Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:

- 1)  zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
  - a)  wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczenie sądu,
  - b)  wstrzymanie realizacji prac przez Zamawiającego,
  - c)  zmiany stanowiska właściciela gruntu – Starosty Pyrzyckiego mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,
  - d)  odgórnie wprowadzonych obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19;
- 2)  innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków atmosferycznych, albo technicznych (terenowych). Zmiany mogą polegać na wskazaniu powierzchni zamiennych lub ograniczeniu zakresu. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do kwoty ustalonej w § 4 ust. 1 umowy;
- 3)  jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę.

### Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-04

1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 do SIWZ 04.03.2021
3. Załącznik nr 2 do SIWZ 04.03.2021
4. Załącznik nr 3 do SIWZ 04.03.2021
5. Plik KML - lokalizacja działania

### Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

### Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-04

### Data ostatniej zmiany

2021-03-04

### Termin składania ofert

2021-03-25 12:00:00

### Planowany termin podpisania umowy

2021-04

### Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Federacja Zielonych "GAJA"  
5 Lipca 45  
70-374 Szczecin  
NIP: 8521091280

### Osoby do kontaktu

Agnieszka Raclawska  
tel.: 664184614  
e-mail: agnieszka.raclawska@gajanet.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

IXc. rezerwat przyrody Brodogóry

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

**Przedmioty zamówienia do części 1****Typ**

Usługa

**Podkategoria**

Usługi inne

**Opis**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych - część IXc. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022 w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zgodnie z poniższym opisem.

Szczegóły lokalizacji wykonania prac określa mapa w załączniku nr 5 oraz przykładowe fotografie powierzchni w załączniku nr 6 do niniejszego SIWZ. Pomocniczo na stronie internetowej <http://gajanet.pl/zamowienia-publiczne/> Zamawiający udostępnił plik KML zasięgu zabiegu. Do przeglądu ww. plików Oferenci mogą zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - przykładowo na stronie: <https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html>.

**Okres gwarancji**

Nie dotyczy

**Kody CPV**

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów

90710000-7 Zarządzanie środowiskiem naturalnym

**Miejsca realizacji**

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat...

**Powiat**

pyrzycki

**Gmina**

Warnice

**Miejscowość**

Warnice

**Harmonogram****Etap 1****Początek realizacji**

2021-09-01

**Koniec realizacji**

2021-11-30

**Opis**

Pierwszy zabieg

**Czy występuje płatność częściowa**

TAK

**Etap 2****Początek realizacji**

2022-09-01

**Koniec realizacji**

2022-09-28

**Opis**

Drugi zabieg

**Czy występuje płatność częściowa**

TAK

**Warunki, jakie musi spełniać oferent****Typ**

## Wiedza i doświadczenie

### Opis

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie doświadczenia co najmniej trzech prac usuwania krzewów i nalotu (samosiejek) drzew z obszaru muraw kserotermicznych lub zbliżonych do nich zbiorowisk roślinnych występujących na skarpach, zboczach bądź wąwozach o powierzchni przekraczającej 5 ha (łącznie), w tym co najmniej jednej z nich związanej także z ręcznym wynoszeniem i usuwaniem skoszonej biomasy z terenu prac - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu prac (wg załącznika nr 3 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca, oprócz wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ, nie jest zobowiązany do załączania potwierdzeń należytego wykonania usług, jeśli były one wykonane na rzecz Zamawiającego (dotyczy to również prac wykonywanych przez ewentualnego podwykonawcę).

### Typ

Potencjał techniczny

### Opis

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ.

### Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

### Opis

Weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ.

### Typ

Dodatkowe warunki udziału

### Opis

znajomość terenu oraz warunków realizacji usługi – przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w wizji lokalnej, w miejscu realizacji przedmiotu niniejszej usługi, celem okazania terenu. Zamawiający wyznacza terminy przeprowadzenia ww. wizji w dniach: 09.03.2021 r. (wtorek) początek o godzinie 9:00 oraz 16.03.2021 r. (wtorek) początek o godzinie 9:00. Uczestnictwo w ww. wizji należy potwierdzić drogą e-mail: [agnieszka.raclawska@gajonet.pl](mailto:agnieszka.raclawska@gajonet.pl) najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wyjazd, z podaniem imiennego wykazu osób reprezentujących Wykonawcę. Z wizji lokalnej zostanie

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat...

sporządzony protokół, dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

UWAGA: potencjalni Wykonawcy, którzy uczestniczyli w wizjach lokalnych w dniach 24.09.2020 r. bądź 25.09.2020 r. na potrzeby zamówienia Nr 587197-N-2020 z dnia 21.09.2020 r. lub uczestniczyli w wizjach lokalnych w dniu 05.10.2020 r. na potrzeby zamówienia Nr 591017-N-2020 z dnia 30.09.2020 r. lub uczestniczyli w wizji lokalnej w dniu 09.02.2021 r. na potrzeby zamówienia Nr 2021-10132-29863 (Id 29863) mają spełniony przedmiotowy warunek (nie wymaga się od nich ponownego uczestnictwa w wizji).

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

Punkty zostaną obliczone według wzoru (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku):

ilość uzyskanych punktów = (cena najniższa spośród badanych ofert x 100)/cena badanej oferty

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-04 - data opublikowania

-> 2021-03-25 12:00:00 - termin składania ofert

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat...

---

-> **2021-04** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2021-09-01** - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi...

-> **2021-11-30** - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi... / występuje płatność częściowa

-> **2022-09-01** - Etap2 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi...

-> **2022-09-28** - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermi... / występuje płatność częściowa